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CACIP Cagliari
Revamping linee A e B
del termovalorizzatore di Macchiareddu

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
OPERE ELETTROMECCANICHE

Progetto definitivo

IMPORTO Incidenza COSTO INCIDENZA

LORDO % MANODOPERA %

1 € 435'422.90 87.7% € 381'973.90
2 € 1'077'396.60 16.8% € 181'442.20
3 € 54'015'461.95 7.5% € 4'051'159.65
4 € 1'233'845.31 11.4% € 140'117.18
5 € 1'928'128.80 32.0% € 617'001.22
6 € 1'091'621.74 75.0% € 818'716.31

Totale opere elettromeccaniche € 59'781'877.29 € 6'190'410.44 10.4%
7 € 158'109.60 N.A. N.A. N.A.

Totale opere elettromeccaniche con certificazione CE € 59'939'986.89
Certificazione CE

DESIGNAZIONE LAVORI

Opere elettromeccaniche

Opere provvisionali
Demolizione linee A e B
Apparecchiature elettromeccaniche di processo
Sistema di automazione e controllo
Serbatoi, pompe, piping e strumentazione
Assistenze murarie per impianti di processo
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